

حساب كميات المشروع

معلومات المشروع

رفاعة	المنطقة	عادل على محمد سالم الشحي	المالك
208090106	رقم القسيمة	يلا دور الارضي و الاول مع السور	وصف المشروع
7664.68	مساحة البناء بالقدم المربع	712	مساحة البناء بالمتر المربع



بيانات المقاول

مهندس	المهندس المسؤول:	0	اسم الشركة:
	رقم الهاتف:		تاريخ المناقصة:
	مدة تنفيذ المشروع:	0	رقم رخصة المقاول:

ختم الشركة العارضة

عرض السعر

	0	تكلفة انشاء وانجاز الفيلا
	0	تكلفة انشاء وانجاز السور
	0	تكلفة انشاء وانجاز الفيلا مع السور
	0	الضريبة
	0	القيمة الاجمالية للمشروع شامل الضريبة

السعر المقدم بعد دراسة جميع بنود العقد والمواصفات ومطابقة جميع المخططات ومناظير ال 3D والموافقة عليها

حساب الكميات يجب ان يكون دقيق وان لا تتعدا الكميات 5%

علي المقاول الاستفسار من الاستشاري عن كل بند لم يكن واضحا في المناقصة .

أولا : أعمال الهيكل

(A) أعمال المياه الجوفية والترتبة

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
A1	أعمال تجفيف المياه الجوفية إن وجدت حسب فحص التربة	L.S	0	0	0
A2	أعمال إحلال التربة إن وجدت حسب فحص التربة	L.S	0	0	0
(A) إجمالي سعر أعمال المياه الجوفية والترتبة					0

(B) أعمال تحضير وتجهيز الموقع

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
B1	تجهيز الموقع السور المؤقت- اللوحة	L.S	0	0	0
(B) إجمالي سعر أعمال تحضير وتجهيز الموقع					0

(C) أعمال تحت منسوب الأرض

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
C1	أعمال الحفر	M3	0	0	0
C2	أعمال الرودبيس	M3	0	0	0
C3	أعمال خرسانة عادية أسفل القواعد	M3	0	0	0
C4	أعمال خرسانة مسلحة للقواعد	M3	0	0	0
C5	أعمال خرسانة مسلحة رقاب أعمدة	M3	0	0	0
C6	أعمال طابوق مصمت أسفل الجسور الأرضية	M2	0	0	0
C7	أعمال الجسور الأرضية	M3	0	0	0
C8	أعمال عزل تحت منسوب الأرض	L.S	0	0	0
C9	أعمال لوحات البولي إيثيلين	L.S	0	0	0
C10	أعمال الدفان والدمك	M3	0	0	0
C11	أعمال الخرسانة الأرضية	M3	0	0	0
C12	أعمال معالجة النمل الأبيض (مرتين)	L.S	0	0	0
(C) إجمالي سعر أعمال تحت منسوب الأرض					0

(D) أعمال فوق منسوب الأرض

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
D1	أعمال خرسانة مسلحة للأعمدة الأرضية	M3	0	0	0
D2	أعمال خرسانة مسلحة للسقف الأرضي	M3	0	0	0
D3	أعمال خرسانة مسلحة أعمدة الدور الأول	M3	0	0	0
D4	أعمال خرسانة مسلحة للسقف الأول	M3	0	0	0
D5	أعمال خرسانة الروف	M3	0	0	0
D6	أعمال خرسانة السلالم الداخلية	M3	0	0	0
D7	أعمال خرسانة السلالم الخارجية	M3	0	0	0
D8	أعمال خرسانة الأعتاب والأقواس ولنتل و الديكورات و الأبواب	L.M	0	0	0
D9	خرسانة مسلحة للباربيت حسب المخطط	M3	0	0	0
D10	خرسانة مسلحة للكورنيش حسب المخطط	M3	0	0	0
(D) إجمالي سعر أعمال فوق منسوب الأرض					0

(E) أعمال الطابوق

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
E1	توريد وتركيب طابوق خالي 25 سم (إن وجد) حسب المخططات	M2	0	0	0
E2	توريد وتركيب طابوق معزول 25 سم (إن وجد) حسب المخططات	M2	0	0	0
E3	توريد وتركيب طابوق 20 سم معزول حسب المخططات	M2	0	0	0
E4	توريد وتركيب طابوق خالي 20 سم حسب المخططات	M2	0	0	0
E5	توريد وتركيب طابوق خالي 15 سم حسب المخططات	M2	0	0	0
E6	توريد وتركيب طابوق خالي 10 سم حسب المخططات	M2	0	0	0
(E) إجمالي سعر أعمال الطابوق					0

(F) أعمال البلاستر

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
F1	بلاستر داخلي عازل لجدران جميع الفراغات عدا الحمامات والمطابخ وغرف الغسيل	M2	0	0	0
F2	اسمنت بلاستر (للمطابخ والحمامات وغرف الغسيل)	M2	0	0	0
F3	بلاستر خارجي	M2	0	0	0
F4	النحلة المخفية	M.L	0	0	0
(F) إجمالي سعر أعمال البلاستر					0

(G) أعمال تمديدات باييات المياه و الصرف و الكهرباء (الأعمال المدنية داخل الجدران فقط)

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
G1	توريد وتركيب باييات الصرف و التغذية داخل الجدران باييات تحت الاسقف معزولة	L.S	0	0	0
G2	توريد وتركيب باييات الكهرباء و الاتصالات داخل الجدران	L.S	0	0	0
G3	توريد وتركيب باييات الشفط المركزي	L.S	0	0	0
G4	غرفة خزان المياه تحت الارض خراسنة مع طابوق متروس سقف خراسنة	L.S	0	0	0
G5	غرفة خزان استرجاع مياه التكيف تحت الأرض خراسنة مع طابوق متروس سقف خراسنة	L.S	0	0	0
G6	اعمال تنفيذ الكليين اوت حسب المخططات المعتمدة وتعليمات الاستشاري	L.S	0	0	0
G7	اعمال تنفيذ بالوعة الصرف الصحي septiktank حسب المخطط	L.S	0	0	0
G8	اعمال انذار الحريق و اشارة الطوارئ باييات فقط	L.S	0	0	0
(G) إجمالي سعر أعمال تمديدات المياه والكهرباء (الأعمال المدنية فقط)					0

اجمالي أولا : أعمال الهيكل**0****ثانيا : أعمال التشطيبات والاكساء****(H) أعمال الطبقات العازلة**

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
H1	أعمال عزل ممبرين 4 مم أسفل الجدران الخارجية للدور الأرضي	M.L	0	0	0
H2	عزل السطح (نظام كومبو سيستم 40مم)	M2	0	0	0
H3	عزل الاسقف الداخلية (طبقتين anti fungs)	M2	0	0	0
H4	عزل أرضية الحمامات (اسمتي)	M2	0	0	0
H5	عزل أرضية البلكونات (اسمتي)	M2	0	0	0
(H) إجمالي سعر أعمال الطبقات العازلة					0

(J) توريد اكساءات الارضيات و الجدران

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
J1	توريد اكساءات ارضيات للمدخل الرئيسي للفيلا	M2	0	50	0
J2	توريد أرضيات درج المدخل الرئيسي والرامب	M2	0	60	0
J3	توريد أرضيات التيراس بالدور الاول ان وجد	M2	0		0
J4	توريد اكساءات ارضيات الدور الاول و الارض	M2	0	35	0
J5	توريد اكساء الدرج الداخلي للفيلا.	L.M	0	250	0
J6	توريد اكساءات الحوائط	M2	0	35	0
J7	توريد النعلات حسب المواصفات	L.M	0	10	0
(J) إجمالي سعر توريد اكساءات الارضيات و الجدران					0

(K) تركيب اكساءات الارضيات و الجدران

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
K1	تركيب اكساءات ارضيات للمدخل الرئيسي للفيلا	M2	0	0	0
K2	تركيب أرضيات درج المدخل الرئيسي والرامب	M2	0	0	0
K3	تركيب أرضيات التيراس بالدور الاول ان وجد	M2	0	0	0
K4	تركيب اكساءات ارضيات الدور الاول و الارض	M2	0	0	0
K5	تركيب اكساء الدرج الداخلي للفيلا.	L.M	0	0	0
K6	تركيب اكساءات الحوائط	M2	0	0	0
K7	تركيب النعلات حسب المواصفات	L.M	0	0	0
K8	تركيب طبقة حماية من البلاستيك و الجبس للارضيات	L.S	0	0	0
في حالة سحب البند التوريد او التركيب تحسب الكميات الحقيقية من الموقع					
(K) إجمالي سعر تركيب اكساءات الارضيات و الجدران					0

(L) الأعمال الصحية

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
L1	توريد وتركيب خزانات المياه أعلى السطح (بوليكوب 400 جالون)	No	2	0	0
L2	توريد وتركيب خزان مياه تحت الأرض من الالياف الفايبر قلاس	No	0	0	0
L3	توريد وتركيب كافة اعمال المناهيل عالية التحمل	No	0	0	0
L4	توريد وتركيب خزان استرجاع مياه التكيف الالياف الفايبر قلاس	No	0	0	0
L5	توريد وتركيب سخان المركزي مع اعتماد 3لاين للتغذية واحد بارد و 1 حار و 1 راجع	No	0	0	0
L7	توريد وتركيب مضخات نوعية ممتازة	No	2	0	0
(L) إجمالي سعر الأعمال الصحية					0

(M) الأطقم الصحية				
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر
0	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام ومغاسل الصالة حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	0	2,500
		الكرسي	0	1,500
		الكوانتر	0	2,000
M1	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام ومغاسل المجلس حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	0	2,500
		الكرسي	0	1,500
		الكوانتر	0	2,500
0	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام ومغاسل الغرفة حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	0	2,500
		الكرسي	0	1,500
		الكوانتر	0	2,500
M2	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام ومغاسل الغرفة حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	0	2,500
		الكرسي	0	1,500
		الكوانتر	0	2,500
0	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام ومغاسل الغرفة الرئيسية حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	0	2,500
		الكرسي	0	1,500
		الكوانتر	0	2,500
M3	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام ومغاسل الغرفة الرئيسية حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	0	2,500
		الكرسي	0	1,500
		الكوانتر	0	2,500
0	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام ومغاسل غرفة الشغالة حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	0	500
		الكرسي	0	500
		الكوانتر	0	300
M4	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام ومغاسل غرفة الشغالة حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	0	500
		الكرسي	0	500
		الكوانتر	0	300
0	توريد خلاط المطبخ	الأطقم	0	500
		الكرسي	0	500
		الكوانتر	0	300
M5	تركيب جميع ما ورد سابقا- الأطقم الصحية	الأطقم	0	500
		الكرسي	0	500
		الكوانتر	0	300
0	(M) إجمالي سعر الأطقم الصحية	الأطقم	0	500
		الكرسي	0	500
		الكوانتر	0	300
M6	تركيب جميع ما ورد سابقا- الأطقم الصحية	الأطقم	0	500
		الكرسي	0	500
		الكوانتر	0	300
M7	(M) إجمالي سعر الأطقم الصحية	الأطقم	0	500
		الكرسي	0	500
		الكوانتر	0	300

(N) الأعمال الكهربائية

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
N1	سعر توريد السوككات	PICE	0	0	0
N2	سعر توريد مفاتيح الانارة- السويتشات	PICE	0	0	0
N3	أعمال تأسيس 6 نقاط كاميرا (بايات فقط)	L.S	0	0	0
N4	توريد وتركيب باقي أعمال ومستلزمات الكهرباء حتى التسليم مع حساب	L.S	0	0	0
(N) إجمالي سعر الأعمال الكهربائية					0

(O) أعمال الألمنيوم والزجاج والهاندريل

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
O1	توريد وتركيب الألمنيوم و الزجاج	M2	0	0	0
O2	الهاندريل للدرج والدايل هایت ان وجد (زجاج) بارتفاع	L.M	0	0	0
(O) أعمال الألمنيوم والزجاج والهاندريل					0

(P) أعمال الأبواب الخشبية

الرقم	البند	سعر التوريد	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
P1	توريد وتركيب الباب الخارجي للفيلا الارتفاع	15,000	NO.	0	0	0
P2	توريد وتركيب الباب الخارجي للمجلس الارتفاع	0	NO.	0	0	0
P3	توريد وتركيب أبواب الغرف والحمامات	3,000	NO.	0	0	0
P4	توريد وتركيب أبواب الغرف الخدمية الارتفاع	1,500	NO.	0	0	0
(P) إجمالي سعر أعمال الأبواب الخشبية					0	0

(Q) أعمال الواجهات

الرقم	البند	سعر التوريد	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
Q1	توريد وتركيب تيوپات كاست المنيوم خامة حسب 3د		L.S	0	0	0
Q2	تنفيذ طبقين معجون خارجي للكورنيش مع صبغ باللون الاسود حسب 3د ان وجد		L.S	0	0	0
Q3	تنفيذ وعمل أصباغ خارجية لحوائط الفيلا جوتاشيلد نيوفو جوتين		M2	0	0	0
Q4	توريد وتركيب الومنيوم شيت خامة حسب مناظير 3د ان وجد		M2	0	0	0
Q5	توريد وتركيب بورسلان بلاصق ممتاز C2TES1 واجهة امامية فقط حسب 3د		M2	0	0	0
Q6	توريد وتركيب قرميد ان وجد		M2	0	0	0
Q7	توريد وتركيب جي ارسى ان وجد		M2	0	0	0
Q8	توريد وتركيب الكورنيش		M.L	0	0	0
Q10	توريد وتركيب سلم خارجي معدني "سلم الخدمات" شامل الأعمال المدنية		L.S	0	0	0
(Q) إجمالي سعر أعمال تكسية الواجهات					0	0

اجمالي ثانيا : أعمال التشطيبات والاكساء

0

ثالثا: أعمال السور

(S) أعمال السور الخارجي للفيلا

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
S1	أعمال تحت منسوب الارض	L.M	0	0	0
S2	اعمال خراسنة فوق منسوب الارض	M3	0	0	0
S3	اعمال طابوق	M2	0	0	0
S4	اعمال بلاستر مع تركيب قروف كل 3 متر	M2	0	0	0
S5	اعمال صيغ خارجي	M2	0	0	0
S6	توريد بابي السور كاست الومنيوم باب كبير و باب صغير	NO	11,000	0	0
(S) إجمالي سعر أعمال السور الخارجي للفيلا					0

اجمالي ثالثا : أعمال السور الخارجي للفيلا

0

ملخص أسعار المشروع

أولا : أعمال الهيكل

0	(A) إجمالي سعر أعمال المياه الجوفية والترية
0	(B) إجمالي سعر أعمال تحضير وتجهيز الموقع
0	(C) إجمالي سعر أعمال تحت منسوب الأرض
0	(D) إجمالي سعر أعمال فوق منسوب الأرض
0	(E) إجمالي سعر أعمال الطابوق
0	(F) إجمالي سعر أعمال البلاستر
0	(G) إجمالي سعر أعمال تمديدات المياه والكهرباء (الأعمال المدنية فقط)
0	اجمالي أولا : أعمال الهيكل

ثانيا : أعمال التشطيبات والاكساء

0	(H) إجمالي سعر أعمال الطبقات العازلة
0	(J) إجمالي سعر توريد اكساءات الارضيات و الجدران
0	(K) إجمالي سعر تركيب اكساءات الارضيات و الجدران
0	(L) إجمالي سعر الأعمال الصحية
0	(M) إجمالي سعر الأطقم الصحية
0	(N) إجمالي سعر الأعمال الكهربائية
0	(O) أعمال الألمنيوم والزجاج والهاندريل
0	(P) إجمالي سعر أعمال الأبواب الخشبية
0	(Q) إجمالي سعر أعمال تكسية الواجهات
0	اجمالي ثانيا : أعمال التشطيبات والاكساء

ثالثا: أعمال السور

0	(S) إجمالي سعر أعمال السور الخارجي للفيلا
0	اجمالي ثالثا : أعمال السور الخارجي للفيلا

سعر الفيلا		
0	سعر الهيكل	سعر التشطيبات
	0	0
سعر الفيلا مع السور	0%	
0	سعر السور	سعر الفيلا
	0	0
0	الضريبة 5%	
0	السعر النهائي للمشروع (شامل الضريبة)	

توقيع المالك مطابق للهوية	توقيع و ختم المقاول	توقيع وختم الاستشاري
احمد حسن حمد تريم الزعابي	0	سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية

رابعاً: بنود على المالك				
الرقم	البند			
T1	توريد وتركيب اعمال الاكساءات الخارجية المحيطة بالفيلا والكريستون الخارجي			
T2	التكييف ، ونظام Smart Home			
T3	الديكورات الجبسية والاسقف المستعارة			
T4	توريد وتركيب خزائن الملابس والمطابخ			
T5	الدش والانتركوم والكميرات			
T6	قروقات السور			
T7	دفان قطعة الارض او تخفيض منسوبها للوصول للمنسوب التصميمي			
T8	رسوم توصيل الخدمات والدوائر الحكومية			
T9	ضريبة القيمة المضافة			
T10	الكراج والمظلات واحواض الزهور والنوافير و الحديقة			
T11	المصعد "عن طريق شركة متخصصة "الاعمال المدنية على المقاول"			
T12	الإضاءة الداخلية "توريد وتركيب المالك "			
T13	الإضاءة الخارجية "توريد المالك وتركيب المقاول"			
T14	اعمال الكهروميكانيكية و المكابن و التشغيل و صندوق الكهرباء للمسيح ان وجد			
T13	مصاريف تخص المعاملات البنكية			

خامسا: اعمال خارج العقد اذا رغب المالك في اضافتها بدون حسلب كميات

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
U1	عزل الأسقف نوعية ألتك للمتر المربع	M2	1	1	1
U2	الأسمنتت بلاستر للحوائط الداخلية. للمتر المربع	M2	1	1	1
U3	الباب المنزلق FOLDING DOOR للمتر المربع	M2	1	1	1
U4	تغيير من فول امبريلا للكيرتن وول للمتر المربع	M2	1	1	1
U5	الأعمال التمديدات حالة رغبة المالك في إضافة سمات هوم للسناير و التكييف و لاقط حركة	M3	1	1	1
U6	الأعمال الخراسانية بسمكة 10 سم للارضيات لتتركيب البورسولان دور اول و ارضي باللاصق	M2	1	1	1
U7	تنفيذ بيتومين عازلة للجدران الخارجية في حالة تركيب للحجر الخارجي	L.M	1	1	1
(U) إجمالي سعراعمال خارج العقد اذا رغب المالك في اضافتها					7

ملاحظات المقاول

1	
2	
3	